MINISTERUL CULTURIE S
IBERTITATH NATIONALE

@ MUZEUL
NATIONAL

DE ISTORIE A
TRANSILVANIEI

Nr. 2884 din 23.09.2021

INVITATIE DE PARTICIPARE
ACHIZITIA DE RAPORT ARHEOLOGIC PRELIMINAR, RAPORT PRELIMINAR EV
MEDIU ST ISTORIA ARTEI CASTEL GILAU PENTRU
MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI DIN CLUJ-NAPOCA,
STR. C. DAICOVICIU NR.2

Autoritatea contractanti, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, CIF
4722536, doreste si achizitioneze Raportul arheologic preliminar privind Castelul Gildu
(jud. Cluj), Raport preliminar expertizi Ev mediu timpuriu privind Castelul Giliu
(jud. Cluj), Raport preliminar expertizi Istoria artei privind Castelul Giliu (jud. Chuj).
Procedura de selectare a ofertelor se realizeazi in conformitate cu Hotararea nr, 395/2016 din 2 iunie
2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
respectiv conform art.43(2) SICAP pune la dispozitia autoritatilor contractante posibilitatea tehnici de
a achizitiona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat in SICAP, produse, servicii sau
lucréri a ciror achizitionare intra sub incidenta prevederilor alin.(1).

Valoarea estimati este de: 45.212,00 lei fara TVA.

Necesitatea achizitiei:
Rapoartele sunt necesare pentru raportul final santier arheologic “Castel Gilau”,
conform contract D1489A/02.12.2019 conform caietului de sarcini atagat,

Termen de finalizare achizitie : septembrie 2021

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Codul de clasificare:
Cod CPV: 71351914-3 Servicii de arheologie (Rev.2)

Operatorii economici interesati sunt invitati si depund oferta la Secretariatul autoritatii
contractante sau la e-mailul: secretariat@mnit.ro pana la data de 24.09.2020 ora 15.30.
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SE APROBA;

Caiet de sarcini

Proiect: Santier Arheologic "Castel Giltin™
Contract nr. D1489A/02,12.2019
Perioada achizitionirii: SEPTEMBRIE — OCTOMBRIE 2021

Perioada de Intocmire a rapoartelor este de: 10 zile

Achizitionarea urmitoarelor :

Raport prefiminar pentru cercetare arheologicd preventive

Raport preliminar expertizi Ev mediu timpuriu

+  Raport preliminar expertizi Istoria artei

Cerinte:
- Documentare preliminara teren
- Inregistrare date teren
- Prelucrare preliminard materiale arheclogice
- Prelucrare preliminari documentatie topograficll si fotografici teren
- Prelucrare piese arhitecturale (istoria artei)

- Prelucrare piese medievale timpurii.

intocmit,

7 Dr. Csok Zsolt




